

**W s z y s c y**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania nr 2/8 „Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Grunwaldzką i M. Zająca do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego - km 0+000,00 – km +639,37.”

W oparciu o art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ) uprzejmie informuje ,że jeden z wykonawców zwrócił się do zamawiającego z następującym pytaniem :

**„ Proszę o uszczegółowienie terminów realizacji poszczególnych zadań. Określenie w siwz jednego terminu realizacji, w przypadku powierzenia każdego z zadań innemu wykonawcy , może spowodować trudność z uzgodnieniem czasowej organizacji ruchu i w konsekwencji doprowadzić do utrudnień komunikacyjnych w mieście.”**

Odpowiedz zamawiającego :

**W SIWZ podany został ostateczny, wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia robót budowlanych na planowanym zadaniu.**

**W przypadku powierzenia wykonania poszczególnych zadań różnym wykonawcom, Zamawiający widzi konieczność wzajemnego uzgodnienia harmonogramu robót w sposób powodujący minimalizację utrudnień komunikacyjnych w mieście.**

**Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wyłoni doświadczonego Wykonawcę, lub Wykonawców, którzy we własnym zakresie ustalą lub uzgodnią harmonogram robót.**

***Burmistrz Miasta Zakopane  
inż. Janusz Majcher***

