

Modyfikacja siwz

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* mające na celu zawarcie umowy na świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadań:

- 1/ „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Zakopanem na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Grunwaldzka i M. Zająca do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego - km 0 + 000,00 - km 0 + 639,37”.
- 2/ „Remont chodników ul. Kościuszki od ul. Sienkiewicza do Al. 3-go Maja w Zakopanem

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655) uprzejmie informuje o modyfikacji zapisów siwz dotyczących przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania **„Remont chodników ul. Kościuszki od ul. Sienkiewicza do. Al. 3-go Maja w Zakopanem** w następującym zakresie :

Jest w siwz:

X. Wymagany termin świadczenia usług :

od dnia przekazania wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem placu budowy do dnia 2008 -10 - 31

Ma być:

X. Wymagany termin świadczenia usług :

od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia 2008-11-28 z wyłączeniem okresu sezonu letniego 2008-06-30 do 2008-08-24

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian