

W s z y s c y

Dotyczy: modyfikacja opisu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Małszyńskiego w Zakopanem.

Zamawiający uprzejmie informuje, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

1. Ustala się wykonanie budynku w technologii szkieletu drewnianego
2. § 4 ust.2 a wzoru umowy stanowiącej załącznik do warunków zamówienia o treści  
...  
Ustala się termin sporządzenia dokumentów i wykonania czynności opisanych w §1 do dnia:
  - a) dla przedłożenia koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych budynku i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ o której mowa w § 1 ust 6 p.3 umowy do dnia **15 listopada 2009 r,**  
**otrzymuje w wyniku modyfikacji następujące brzmienie:**  
Ustala się termin sporządzenia dokumentów i wykonania czynności opisanych w §1 do dnia:
    - a) dla przedłożenia koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych budynku i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ o której mowa w § 1 ust 6 p.3 umowy do dnia **30 listopada 2009 r,**
3. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do ostatecznej treści umowy w stosunku do podanej we wzorze umowy wynikających z załączonych i opublikowanych modyfikacji.

Równocześnie zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień

**23 października 2009r. na godzinę 12<sup>00</sup>**

**Termin otwarcia ofert: 23.10.2009r. godzina 12,30 sala nr 1 w budynku Urzędu Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13**

Pozostałe zapisy warunków zamówienia oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.

*Burmistrz Miasta Zakopane*

*inż. Janusz Majcher*