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Zakopane: BZP.271.34.2011 zaprojektowanie i wykonan ie robot
budowlanych i urz gdzenia zieleni wraz z wykonaniem, dostaw g i
monta zem wyposa zenia dla zadania nr 31/08 Rewitalizacja centrum
Miasta Zakopane obejmuj gca Rewitalizacj e Parku Miejskiego i
Przebudow e Placu Niepodlegto $ci w Zakopanem w celu dostosowania
do potrzeb mieszka ncéw i wymogow ruchu turystycznego, dla dziatania
6.1: Rozwoj miast schemat A MRPO.
Numer ogtoszenia: 155966 - 2011; data zamieszczenia : 14.06.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasta Zakopane , ul. T. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. matopolskie,
tel. 018 2020448, faks 018 2020448.

Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.zakopane.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego: BZP.271.34.2011 zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych i urzadzenia zieleni wraz z wykonaniem, dostawg i montazem wyposazenia dla zadania nr
31/08 Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane obejmujgca Rewitalizacje Parku Miejskiego i Przebudowe
Placu Niepodlegtosci w Zakopanem w celu dostosowania do potrzeb mieszkancow i wymogéw ruchu
turystycznego, dla dziatania 6.1: Rozwdj miast schemat A MRPO..

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 3.zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych i urzadzenia zieleni wraz z wykonaniem, dostawg i montazem wyposazenia dla zadania nr
31/08 Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane obejmujgca Rewitalizacje Parku Miejskiego i Przebudowe
Placu Niepodlegtosci w Zakopanem w celu dostosowania do potrzeb mieszkancow i wymogéw ruchu
turystycznego, dla dziatania 6.1: Rozwdj miast schemat A MRPO 3.1. Zakres zamOwienia obejmuje : 3.1.1.
Przebudowe drogi K 420163 o nazwie ul. Gen. Andrzeja Galicy na tacznej dlugosci ok. 80 mb. 3.1.2.
Przebudowe drogi K 420230 o nazwie ul. Staszica od wjazdu do hotelu Litwor do ul. Grunwaldzkiej na tacznej
dtugosci drogi ok. 200 mb. 3.1.3. Przebudowe czesci drogi K 420168 o nazwie ul. Grunwaldzkiej na dtugosci
ok. 300 mb. 3.1.4. Przebudowe drogi K 420202 o nazwie: Plac Niepodlegtosci o pow. ok. 5900 m2 wraz z
przylegtym terenem zielonym. 3.1.5. Przebudowe Parku Miejskiego o pow. ok. 22 000 m2. 3.1.6. Regulacje
potoku Czarny na dtugosci ok. 240 mb. 3.1.7. Remont konserwatorski budynku TCKS Jutrzenka wraz z
otoczeniem przy ul. Grunwaldzkiej 3. 3.1.8. Przebudowe i rozbudowa budynku dawnych sanitariatow
miejskich przy ul. Staszica 13. 3.1.9. Budowe muszli koncertowej na terenie Parku Miejskiego. 3.1.10.
Budowe szaletéw podziemnych na Placu Niepodlegtosci. Uwaga!! Do Wykonawcy naleze¢ bedzie
sporzgdzenie harmonogramu wykonywania robét i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego przed
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przystapieniem do ich realizacji, uwzgledniajgcego podziat na zadania wymienione powyzej w pkt od 1 do 10.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia kar umownych za zawinione przez Wykonawce
przekroczenia terminéw wykazanych w harmonogramie. 3.2. Etapowanie zaméwienia: 3.2.1. Etap A 3.2.1.1.
Wykonanie projektdw wykonawczych robot w oparciu o PFU wraz z zalgcznikami, pod nadzorem autorskim.
3.2.1.2. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. 33.2.1.3.Uzyskanie w imieniu
inwestora wszelkich zgdd, zezwolen od zarzadcow sieci, drég, konserwatora zabytkdw w zakresie
niezbednym do rozpoczecia robot, w tym koniecznych zezwolen na wycinke drzew i krzewéw nieujetych na
etapie sporzadzania projektu budowlanego koniecznych do realizacji rob6t i organizacji ruchu. 3.2.1.4.
.Sporzadzenie wszelkich niezbednych dokumentacji oraz projektéw organizacji ruchu i materiatéw
wynikajacych z p. 2.1.3. 3.2.2. Etap B 3.2.2.1. Sporzadzenie projektu budowlanego zmian w stosunku do
zatwierdzonego projektu budowlanego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora zmiany pozwolenia na budowe,
jezeli zaistnieje taka koniecznos¢. 3.2.3. Etap C 3.2.3.1. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektu
budowlanego i sporzadzonego projektu wykonawczego. 3.2.3.2. Dostawa i montaz wyposazenia objetego
projektem budowlanym i projektem wykonawczym. 3.2.3.3. Urzgdzenie zieleni na podstawie projektu
budowlanego i sporzgdzonego projektu wykonawczego. 3.2.3.4. Sporzadzenie dokumentacji
powykonawczych uwzgledniajacych mozliwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow przed
zakonczeniem wszystkich rob6t budowlanych. 3.2.4. Zakres prac projektowych ujetych w etapie A obejmuje w
szczegoblnosci: 3.2.4.1. Wykonanie projektéw wykonawczych stanowigcych uzupetnienie projektéw
budowlanych. 3.2.4.2. Wykonanie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) dla
wszystkich rob6t objetych projektem budowlanym i wykonawczym, 3.2.4.3. Wykonanie STWIOR z podaniem
standardu, rodzaju, producenta materiatu lub urzadzenia, ktére Wykonawca ma zamiar zastosowac przy
realizacji zamoéwienia, 3.2.4.4. Przedtozenie inspektorowi nadzoru dokumentéw materiatéw, ktére Wykonawca
zamierza zastosowacé przy realizacji zamowienia i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru dla ich
zastosowania. 3.2.5. Zakres prac projektowych ujetych w etapie B obejmuje w szczegélnosci: 3.2.5.1.
Wykonanie projektu budowlanego zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci. 3.2.5.2. Przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora kompletnego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe, 3.2.5.3. Uzyskanie w imieniu Inwestora zmiany decyzji pozwolenia na
budowe, 3.2.6. Zakres prac projektowych i robét ujetych w etapie C obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:
3.2.6.1. Budynku zaplecza sanitarnego i technicznego na Placu Niepodlegtosci wraz z instalacjami
wewnetrznymi: wod.-kan., elektryczna, wentylacji mechanicznej, c.0. wraz z przytaczami: wody, kanalizacji
sanitarnej, (budynek A). 3.2.6.2. Remontu budynku TCKIiS Jutrzenka objetego ochrong konserwatorskg na
dziatce przy ulicy Grunwaldzkiej 3 - wymiana pokrycia dachu, ocieplenia dachu i instalacji odgromowej,
oczyszczenie i konserwacja elewacji, odtworzenie uszkodzonych detali, wymiana czesci okien oraz
przebudowa odwodnienia budynku - w tym drenazu wraz z przepompownig i zasilaniem (budynek B). 3.2.6.3.
Muszli koncertowej z widownig 5 z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, wod.- kan., c.o., wentylacji
mechanicznej oraz przytaczami wody, kanalizacji sanitarnej, (budynek C), 3.2.6.4. Budynku zaplecza
sanitarnego i technicznego kortéw tenisowych z instalacjami wewnetrznymi: elektryczna, wod.-kan., c.o.,
wentylacji mechanicznej wraz z przytaczami: wody, kanalizacji sanitarnej, (budynek D). 3.2.6.5. Przebudowy i
rozbudowy budynku sanitariatéw publicznych wraz z instalacjami wewnetrznymi: elektryczna, wentylaciji
mechanicznej wod.-kan., c.o. przy ulicy Staszica 13 wraz z budowg i przebudowg przytaczy: wody, kanalizacji
sanitarnej, (budynek E). 3.2.6.6. Przebudowy, budowy i remontu: jezdni, chodnikow, wiaczen, zjazdéw, miejsc
postojowych ciggdéw pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, schodéw terenowych, pochylni, muréw
oporowych i elementéw malej architektury - w ciggach ulic Gen. Galicy, Staszica, Grunwaldzkiej i Placu
Niepodlegtosci oraz na terenie Parku Miejskiego. 3.2.6.7. Kortéw tenisowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z
oswietleniem, ogrodzeniami na terenie Parku Miejskiego. 3.2.6.8. Zmianie lokalizacji istniejacego Pomnika
Grunwaldzkiego - przeniesienie z dziatki nr 461/2 obr.5 na dziatki nr 653, 906 obr. 5. 3.2.6.9. Budowie linii
kablowych niskiego napiecia (przytacza). 3.2.6.10. Przebudowie linii kablowych $redniego i niskiego napiecia.
3.2.6.11. Przebudowie i budowie oswietlenia Placu Niepodlegtosci, ulic Gen. Galicy i Staszica, Parku
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Miejskiego, kortéw tenisowych i boiska wielofunkcyjnego oraz instalacji monitoringu terenu, - przebudowa
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - w tym
drenazu. 3.2.6.12.Budowe zabezpieczen brzegdéw potoku Czarny w Zakopanem. 3.2.6.13. Rozhiérka
istniejacej i budowe nowej ktadki pieszej na potoku Czarny. 3.2.6.14. Urzadzenie zieleni tacznie z zakupem i
dostawa roslin tgcznie z ich pielegnacja i utrzymaniem w okresie gwarancji . 3.2.6.15. Demontaz elementow
matej architektury w tym urzadzen zabawowych i zdeponowanie w miejscu wskazanym prze Zamawiajacego.
3.2.6.16. Wykonanie, dostawe i montaz elementéw matej architektury w tym urzadzen zabawowych,
posiadajgcych wszelkie obowigzujace atesty i spetniajgcych Polskie Normy. 3.2.6.17. Ustanowienie
kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy objetej projektami budowlanymi i pozwoleniami:
Starosty Tatrzanskiego oraz Wojewody Matopolskiego. 3.2.6.18. Ustanowienie kierownikow robét
budowlanych, do ktérych kierowania niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik
budowy. 3.2.6.19. Zapewnienie geodezyjnej obstugi inwestycji w tym wytyczenia obiektéw. 3.2.6.20.
Dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawczg opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
adnotacja sporzadzajacego geodety oceniajgca zgodnos¢ z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania w
tym rzednymi poziomu parteru obiektéw kubaturowych. 3.2.6.21. Swiadectw charakterystyki energetycznej
dla obiektéw kubaturowych obarczonych koniecznoscig ich sporzadzania przez Prawo Budowlane z
wytgczeniem wymienionym w art.5 ust.7. 3.2.6.22. projektu organizacji ruchu docelowego oraz na czas
budowy - z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, 3.2.6.23. wykonania i montazu tablic
informacyjnych o dofinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej, stanowigcych element promociji projektu
przez caly okres wykonywania robo6t, a po ich zakonczeniu wykonanie postumentow i montaz tablic
pamiagtkowych, wykonanych i dostarczonych przez Wykonawce dziatan informacyjno-promocyjnych. 3.2.6.24.
Pielegnacje zieleni, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 pkt 14 bedzie polega¢ w szczegdlnosci: 3.2.6.24.1. dla
trawnikow: 3.2.6.24.1.1. koszenie siedem razy w roku (w okresie od czerwca do pazdziernika) wraz z
odstanianiem kraweznikéw oraz zbieraniem pokosu w tym samym dniu; 3.2.6.24.1.2..renowacja (usuwanie
ubytkéw poziomych i przedeptéw) 3.2.6.24.2. .dla drzew i krzewow: 3.2.6.24.2.1. ciecia ksztattujgce korony
drzew i pokroj krzewoéw; 3.2.6.24.2.2. przycinanie zywoptotow trzy razy w roku (w miesigcach: maj, lipiec,
wrzesien), w trzech ptaszczyznach; 3.2.6.24.2.3. zabezpieczenie na zime (dotyczy krzewéw wrazliwych na
mroz); 3.2.6.24.2.4. dosadzenia uzupetniajace drzew i krzewow w miejsce uschnietych i zniszczonych.
3.2.6.24.3. dla rabat bylinowych, kwietnikéw sezonowych: systematyczne odchwaszczanie nasadzenia
uzupelniajace, 3.2.6.24.4. w trakcie prowadzone pielegnacji dla wszystkich form zieleni nalezy wykonywac:
3.2.6.24.4.1. podlewanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych; 3.2.6.24.4.2. biezace odchwaszczanie;
3.2.6.24.4.3. nawozenie (w zaleznosci od przyjetego okresu pielegnaciji); 3.2.6.24.4.4. utrzymanie terenu
zieleni w czystosci (grabienie lisci, gatezi, suchej trawy). 3.3. Wykonawca udzieli, co najmniej 36-cio
miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objete przedmiotowym zamoOwieniem, oraz co najmniej
36-cio miesiecznej gwarancji na wykonane prace objete przedmiotowym zamowieniem dotyczace urzadzania
zieleni tacznie z jej utrzymaniem przez okres co najmniej 1 roku liczac od daty ostatecznego protokotu ich
odbioru. 3.4. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w zatagczniku nr 1 do siwz na ktéry sktada sie: 3.4.1. -
Program Funkcjonalno Uzytkowy ( PFU). 3.4.2. - Projekt budowlany (PB)..

[1.1.4) Czy przewiduje si e udzielenie zamdwie h uzupetniaj gacych: nie.

I1.1.5) Wsp6lny Stownik Zaméwie n (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.30.00.00-1, 71.40.00.00-2,
71.41.00.00-5, 71.42.00.00-8, 71.50.00.00-3, 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8,
45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.11.27.00-2, 45.11.27.10-5, 45.11.27.11-2, 45.11.27.12-9, 45.11.27.20-8,
45.20.00.00-9, 45.23.60.00-0.

[1.1.6) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty cz esciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 31.05.2013.
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SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 11.1. Kazdy wykonawca jest zobowigzany wnie$é wadium przetargowe w
wysokosci 300 000,00 PLN ( stownie: trzysta tysiecy 00/100PLN) 11.2. Wadium przetargowe w pienigdzu
nalezy wnies¢ przelewem na konto Urzedu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85 1240 4748
1111 0000 4871 8666 . 11.3. Wadium powinno znajdowac sie na koncie zamawiajgcego najpozniej w terminie
sktadania ofert tj. 20 lipca 2011 r. do godz. 12® 11.4. Wadium wnoszone w pozostatych formach nalezy
ztozy¢ w postaci oryginatu, najp6zniej w terminie sktadania ofert tj.20 lipca 2011 r. do godz. 12% Biurze ds.
Zamoéwien Publicznych pok. nr 8 (parter). 11.5. UWAGA! Nie wolno oryginatéw tych dokumentéw wkiadac do
oferty. 11.6. ZWROT WADIUM : 11.6.1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ze Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3ustawy nie ztozyt
dokumentow lub o$wiadczen, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub petnomocnictw, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie. 11.6.2. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie
wadium na wniosek wykonawcy ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert. 11.6.3.
Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce ktérym zwrdécono wadium na podstawie
ust.1 jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia protestu jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 11.6.4. Jezeli
wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko-wego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. 11.6.5.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
11.5.6.1. odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie; 11.5.6.2. nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 11.5.6.3.zawarcie
umowy w sprawie zamaéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.
[1.2) ZALICZKI
Czy przewiduije si e udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia  : nie
[1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre  slonej dziatalno $cilub czynno $ci, je zeli przepisy prawa
nakladaj @ obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie. Ocena
spetnienia powyzszego warunku bedzie dokonywana metodg spetnia lub nie spetnia, w oparciu o
wymagane dokumenty i oswiadczenia dotaczone do oferty .
[11.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony ,jezeli wykonawca wykaze , ze w ciggu ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie
zaprojektowat i wykonat co najmniej 2 roboty z kazdego wymienionego ponizej rodzaju robét, a to: -
budowe lub przebudowe drog lub placéw publicznych z nawierzchnig z kamienia naturalnego oraz
mas bitumicznych wraz z infrastrukturg, o wartosci nie mniejszej niz 4 000 000 PLN, w tym, o pow.
kamiennej w ilosci, co najmniej 5 000m2, -budowe lub przebudowe obiektéw kubaturowych
uzytecznos$c¢ publicznej o kubaturze > 1000 m3 o wartosci nie mniejszej, niz 500 000 PLN, -
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budowe, przebudowe lub remont zabytkowych obiektéw kubaturowych uzytecznosci publicznej o
kubaturze > 1000m3 o wartosci nie mniejszej niz 500 000 PLN. -budowe lub przebudowe boisk
sportowych ze sztuczng réznokolorowg nawierzchnig oraz kortéw tenisowych z nawierzchnig z
tlucznia ceglanego wraz z ich wyposazeniem w urzgdzenia sportowe o wartosci nie mniejszej niz
500 000 PLN, -regulacje ciekow srédlgdowych w zakresie budowy umocnien brzegowych o
warto$ci nie mniejszej niz 250 000 PLN, -zagospodarowanie zielenig obejmujgce swoim zakresem,
wycinke, oraz nasadzenia drzew, krzewdw, bylin oraz trawnikéw o pow. min. 10000 m2 o wartosci
robot nie mniejszej niz 500 000 PLN. Ocena spetnienia powyzszego warunku bedzie dokonywana
metoda spetnia lub nie spetnia, w oparciu 0 wymagane dokumenty i oswiadczenia dotgczone do
oferty .
[11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie. Ocena
spetnienia powyzszego warunku bedzie dokonywana metodg spetnia lub nie spetnia, w oparciu o
wymagane dokumenty i oswiadczenia dotagczone do oferty.
[11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony ,jezeli wykonawca wykaze ,ze zapewni : - opracowanie
projektu wykonawczego przez osobe, posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen lub odpowiadajace wydane na podstawie wczesniejszych przepiséw specjalnosci
architektonicznej, nalezaca do Izby Architektow. Osoba ta we wlasnym zakresie zorganizuje i
skoordynuje zesp6t zapewniajacy opracowanie projektu wykonawczego przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci wymaganych do zaprojektowania branz
projektu, jezeli do ich zaprojektowania nie posiada uprawnien, - kierowanie budowa przez osobe,
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajacymi wydanymi na podstawie wczesniejszych
przepiséw nalezace do whasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, - kierowanie robotami
budowlanymi i urzadzeniem zieleni, w przypadku gdy kierownik budowy nie posiada takich
uprawnien przez osoby, posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej lub odpowiadajacymi wydanymi na podstawie wczesniejszych przepiséw
nalezace do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, uprawnienia do urzadzania zieleni oraz
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych spetniajgce
warunki Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U z 2004 r., nr
150 poz. 1579), Ocena spetnienia powyzszego warunku bedzie dokonywana metodg spetnia lub
nie spetnia, w oparciu o0 wymagane dokumenty i oswiadczenia dotaczone do oferty .
[11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli wykonawca wykaze ,ze posiada $rodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt ( stownie: pie¢ milionéw
zlotych ). Ocena spetnienia powyzszego warunku bedzie dokonywana metoda spetnia lub nie
spetnia, w oparciu 0 wymagane dokumenty i oswiadczenia dotaczone do oferty
11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
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ust. 1 ustawy, opr6cz o swiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatlu w post  epowaniu, nale zy

przedio zyé:

e wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajagcego, ze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoriczone

wykaz o0soOb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie wustug, kontrole jakosci Ilub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

o$wiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoOwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
skladania ofert

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu na
zdolnos¢ finansowa innych podmiotéw, przedkiada informacje banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, dotyczaca podmiotu, z ktérego zdolnosci finansowej korzysta na

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajgca wysokos¢ posiadanych przez ten podmiot srodkow
finansowych lub jego zdolnos$¢ kredytowa, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo

skfadania ofert.

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedio zyé:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
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celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w
stosunku do o0s6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert

e aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiladania
wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert

e aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawiong nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania
ofert

e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotéw, ktére beda braly udzial w realizacji czesci zamdOwienia,
przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiegj,
przedktada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,
ze:
e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

e nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert - albo
o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
takiego zaswiadczenia

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pkt I11.5)

Wykonawca ma zatgczy¢ do oferty wypetniong Ofertowg Tabele Elementéw Rozliczeniowych Prac
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Projektowych i Robot okreslajgca ceny jednostkowe brutto elementéw asortymentu robét - stanowiacag
zatgcznik nr 9 do siwz.

[11.7) Czy ogranicza si € mozliwo $¢ ubiegania si @ 0 zamoOwienie publiczne tylko dla wykonawcdéw, u
ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowi g osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b edzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ¢ istotne zmiany postanowie K zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie h umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

32.1. W oparciu o art.144 ust.1 ustawy zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy t.j.:
32.1.1. .Zmiany kluczowych specjalistéw (inspektoréw nadzoru) przedstawionych w umowie, w przypadku ich
$mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow, utraty uprawnien itp. na inne osoby legitymujace sie, co najmniej
réwnowazonymi uprawnieniami 32.1.2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje
przedmiot umowy. 32.1.3. Rozszerzenie za zgodg zamawiajgcego zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu
do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 32.1.4. Zmiany osoby /os6b wskazanych w umowie, jako
nadzorujacych roboty w przypadku ich choroby, rezygnacji z pracy, zdarzenh losowych uniemozliwiajgcych
petienie przypisanych funkcji 32.1.5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opéznienia, jezeli takie
opo6znienie wystapi lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 32.1.5.1.
Zawieszenia robot przez Zamawiajacego. 32.1.5.2. Szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z STWIOR. 32.1.5.3. Zmian w dokumentaciji
dokonanych na wniosek Zamawiajacego. 32.1.5.4. Opéznienia przekazania terenu realizacji rob6t. 32.1.5.5.
Zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie. 32.1.5.6.
Zatrzymania budowy w wyniku protestéw mieszkancow. 32.6. Odmiennych od przyjetych warunkéw
geologicznych lub geotechnicznych. 32.7. Odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczeg6lnosci
istnienia niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych. 32.8. Ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotéw o
charakterze archeologicznym. 32.9. Sity wyzszej. 32.10. Koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, odstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe i wymagajacych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego.
32.11. Przekroczenia (bez winy wykonawcy) ustawowych termindéw wydania przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. 32.12. Odmowy( nie z winy wykonawcy) wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. 32.13. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:
32.13.1. Koniecznosci realizacji zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zaméwienia. 32.13.2.
Odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych. 32.13.3.
Odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow
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budowlanych skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych. 32.14. Koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa. 32.15. Zmian dokonanych w
granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajacych z: 32.15.1. Wprowadzenia
uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas
wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z
zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 32.15.2. Wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania rob6t i odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a
ust. 1. 32.16. Zmiany wysokosci wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania czesci robot wraz z
okresleniem maksymalnej wielkosci tych rob6t i okresleniem kwoty naleznej za tg cze$¢ w granicach
udokumentowanego interesu Zamawiajgcego. 32.17. Zmiany sposobu ptatnosci w szczegoélnosci ilosci faktur
przejsciowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw

zamoéwienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zaméwienia publiczne

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamoéwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Wydziat Rozwoju
Lokalnego i Inwestycji pok.20 Urzad Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13 34-500 Zakopane.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert:  20.07.2011
godzina 12:00, miejsce: Biuro ds zaméwien publicznych pok. 8 Urzad Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13 34-
500 Zakopane.

I\VV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ace finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii
Europejskiej: REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO | PRZEBUDOWA PLACU NIEPODLEGLOSCI W
ZAKOPANEM W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB MIESZKANCOW | WYMOGOW RUCHU
TURYSTYCZNEGOPROJEKT WSPOLFIANANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA ZE SRODKOW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO MALOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY 2007-2013, 4.1. Dziatanie 6.1 Rozwdj Miast, schemat A: Projekty realizowane wytacznie w
ramach programow rewitalizacji (MRP0.06.01.01-12-178/09 Na wniosek wykonawcy zamawiajacy przekaze
w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia. Koszt siwz - 500.00 zt ( stownie: pigeéset
ztotych) optate za siwz nalezy wnie$¢ w kasie zamawiajgcego-| pietro budynku Urzedu Miasta Zakopane.
IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz gcych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
$srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym
Handlu (EFTA), ktére mialy by € przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz esci zamoéwienia: nie
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