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                                                                               W s z y s c y  
 
 
 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i urządzenia zieleni 
wraz z wykonaniem, dostawą i montaŜem wyposaŜenia dla zadania nr 31/08 Rewitalizacja centrum Miasta 
Zakopane obejmująca „Rewitalizację Parku Miejskiego i Przebudowę Placu Niepodległości w Zakopanem w 
celu dostosowania do potrzeb mieszkańców i wymogów ruchu turystycznego, dla działania 6.1: Rozwój miast 
schemat A MRPO. 
 
 
 
                  W oparciu o art. 38ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm,  zwaną w dalszej części „ustawą” 
lub „Pzp”.), uprzejmie informuje, Ŝe do zamawiającego w  dniu 24   i 30 czerwca  2011r. 
wpłynęły   pytania wykonawców dotyczące wyjaśnienie treści  siwz na zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych i urządzenia zieleni wraz z wykonaniem, dostawą i montaŜem 
wyposaŜenia dla zadania nr 31/08 Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane obejmująca 
„Rewitalizację Parku Miejskiego i Przebudowę Placu Niepodległości w Zakopanem: 
 
 
Treść pytań  I wykonawcy :    
  

1.      Co oznacza określenie "ostateczny odbiór" (pkt. 3,3. SIWZ)? We wzorze 
umowy taki rodzaj odbioru nie występuje. 

2. Od daty którego odbioru ma się rozpocząć okres 1-rocznego utrzymania zieleni? 

3. Czy wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w odrębnych zadaniach dla 
zaprojektowania i odrębnych dla wykonania wymaganych w SIWZ robót, będzie przez 
Zamawiającego uznane jako spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia? 

                                                             
. 
Odpowiedź zamawiającego:  

1. Przez ostateczny odbiór w brzmieniu pkt 3.3. SIWZ naleŜy rozumieć odbiór końcowy 
opisany we wzorze umowy. 

2. Okres utrzymania zieleni naleŜy liczyć od dnia odbioru końcowego zgodnie z zapisem 
we wzorze umowy § 7 ust.14.  
Jednocześnie informuję, Ŝe okres ten wynosi, co najmniej 36 miesi ęcy od dnia 
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dokonania odbioru końcowego i jest równowaŜny okresowi gwarancji. 
3. Wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w odrębnych zadaniach 

           dla zaprojektowania i odrębnych dla wykonania wymaganych w SIWZ robót 
           zamawiający uzna jako spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia. 
 
 
W związku z  powyŜszymi odpowiedziami zamawiający uprzejmie informuje ,ze na podstawie 
art. 38 ust.4 ustawy zmienia  treśc zapisów siwz w następujący sposób:  
                pkt. 3.2.6.14  siwz  o treści : Urządzenie zieleni łącznie z zakupem i dostawą roślin łącznie   
                                                                 z ich pielęgnacją  i utrzymaniem w okresie gwarancji 
 

w wyniku modyfikacji otrzymuje brzmienie:  
  
Urządzenie zieleni ł ącznie z zakupem  i  dostaw ą roślin ł ącznie z ich  
piel ęgnacj ą i utrzymaniem przez okres gwarancji wynosz ący, co najmniej 36  
miesi ęcy. 
 
 

            pkt.3.3. siwz o tresci :  Wykonawca udzieli, co najmniej 36-cio miesięcznej gwarancji na  
                                                       wykonane roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem,   
                                                       oraz  co najmniej 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane prace  
                                                       objęte przedmiotowym zamówieniem dotyczące  urządzania zieleni  
                                                        łącznie z jej utrzymaniem przez okres co najmniej 1 roku licząc od  
                                                   daty ostatecznego protokołu ich odbioru.  

 
w wyniku modyfikacji otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca udzieli, co najmniej 36-cio miesi ęcznej gwarancji na wykonane 
roboty budowlane obj ęte przedmiotowym zamówieniem, oraz co najmniej 36-
cio miesi ęcznej gwarancji na wykonane prace obj ęte przedmiotowym 
zamówieniem dotycz ące urz ądzania zieleni ł ącznie z jej utrzymaniem przez 
okres co najmniej gwarancji licz ąc od daty ostatecznego protokołu ich odbioru.  

 
 
 
Treść pytań II wykonawcy:  
 

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Imieniem, Wykonawcy   wnoszę o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez udzielnie odpowiedzi na 
niŜej postawione pytania: 
1) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w pkt 12.3.2.1 SIWZ jeŜeli 
wykonawca wykaŜe, iŜ posiada zarówno doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych 
składających się na poszczególne zakresy wymienione w pkt. 12.3.2.1.1 – 12.3.2.1.6 i 
osobno doświadczenie  w zakresie projektowania w w. wym. zakresach, a więc 
doświadczenie, które nie zostało zdobyte w systemie „zaprojektuj i wybuduj”? względnie, 
2) Czy Zamawiający przewiduje zmianę SIWZ w zakresie pkt 12.3.2.1 SIWZ poprzez 
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dopuszczenie wykazania przez Wykonawcę doświadczenia zdobytego osobno w zakresie 
wykonywania robót budowlanych, a osobno w zakresie projektowania dla poszczególnych 
zakresów wymienionych w pkt. 12.3.2.1.1 – 12.3.2.1.6 ? 
 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przewidział w pkt 12.3.1.2 SIWZ, iŜ Warunek (w zakresie posiadania wiedzy i 
doświadczenia  zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie zaprojektował  i wykonał co najmniej 2 roboty z 
kaŜdego wymienionego poniŜej rodzaju robót (wymienionych w pkt 12.3.2.1.1 – 12.3.2.1.6 ).  
Gdyby przyjąć, iŜ wykonawca ma posiadać doświadczenie w zakresie wykonawstwa i 
projektowania zdobyte łącznie, a więc w systemie „zaprojektuj i wybuduj” naleŜało by uznać, 
iŜ doszło przy formułowaniu opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 
posiadania wiedzy i doświadczenia do naruszenia wyraŜonej w art. 7 ustawy PZP zasady 
uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie w sposób nieuzasadniony dostępu Wykonawców  
do ubiegania się o udzielenie zamówienia.  
Podnieść naleŜy, iŜ doświadczenie zdobyte przez wykonawcę osobno w zakresie 
projektowania  oraz  osobno w zakresie wykonania robót budowlanych uznać naleŜy za 
wystarczające dla zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inna wykładnia 
wspomnianego wyŜej postanowienia  SIWZ,  a więc ograniczenie doświadczenia do 
zdobytego jedynie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadziła by do naruszenia niezbędnej 
równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego polegającym na uzyskaniu rękojmi 
naleŜytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, 
których nie wolno, w drodze wprowadzania nadmiernych, wygórowanych wymagań, 
eliminować                          z udziału w postępowaniu.  
Na marginesie imieniem Wykonawcy pragnę podzielić się uwagą, iŜ  wystarczającym dla 
uzyskania rękojmi naleŜytego wykonania zamówienia było by ograniczenie wymaganego 
doświadczenia do  wykonawstwa.  
 
3) Czy Zamawiający uzna za wykazane - spełnienie  warunku udziału w postępowaniu  w 
zakresie określonym w pkt. 12.3.2.1.1  w sytuacji gdy wykonawca osobno wykaŜe 
doświadczenie w zakresie budowy lub przebudowy dróg lub placów publicznych oraz mas 
bitumicznych wraz z infrastrukturą, 
o wartości nie mniejszej niŜ 4 000 000 PLN,  a osobno budowy lub przebudowy dróg lub 
placów publicznych z nawierzchnią z kamienia naturalnego w tym, o pow. kamiennej w ilości, 
co najmniej                       5 000m2    ? 
Względnie: 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę SIWZ w powyŜszym zakresie poprzez dopuszczenie 
na wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu doświadczenia  zdobytego 
osobno w zakresie budowy lub przebudowy dróg lub placów publicznych oraz mas 
bitumicznych wraz z infrastrukturą, o wartości nie mniejszej niŜ 4 000 000 PLN,  oraz osobno  
budowy lub przebudowy dróg lub placów publicznych                             z nawierzchnią z 
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kamienia naturalnego w tym, o pow. kamiennej w ilości, co najmniej 5 000m2  ? 
Uzasadnienie: 
Niezwykle rzadko spotyka się roboty w zakresie dróg i placów o nawierzchniach 
bitumicznych, którym towarzyszą roboty polegające na wykonaniu nawierzchni kamiennych  
w tak znacznym zakresie jak określony w SIWZ. W ocenie wykonawcy doświadczenie 
zdobyte w zakresie budowy dróg, placów                                            o nawierzchniach 
bitumicznych i osobno nawierzchni (dróg, ciągów,  placów)z kamienia naturalnego                
w ilości przewidzianej przez Zamawiającego byłoby wystarczające dla uznania iŜ wykonawca 
posiada doświadczenie wystarczające do zrealizowania zadania. Doświadczenie osoby, 
która wykonywała nawierzchnie z kamienia naturalnego nie moŜe być róŜnicowane w 
zaleŜności od tego czy wykonywała je w ramach jednego zadania z robotami bitumicznymi   
czy jako osobne zadanie. 
 
4) Czy zastrzeŜone w § 29 ust. 1 pkt   1 projektu umowy  (w związku z  § 29 ust. 1pkt 2 lit b 
tiret 2)   projektu umowy (załącznik do SIWZ) uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy dotyczy tylko wad istotnych (a więc uniemoŜliwiających  uŜytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem) czy kaŜdego rodzaju wad? odmowy odbioru końcowego robót w 
przypadku wystąpienia usterek, dotyczy kaŜdego ich rodzaju, czy tylko wad istotnych? 
Uzasadnienie  
W § 29 ust 1pkt 2 lit b tiret 2 projektu umowy przewidziano moŜliwość odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia  wad istotnych nieusuwalnych, powstaje 
więc pytanie jakiego rodzaju wad dotyczy postanowienie § 29 ust. 1 pkt   1 projektu umowy? 
 
Uzasadnienie: 
ZastrzeŜenie prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przy wystąpieniu kaŜdego 
rodzaju wad   bez względu na to czy jest usuwalna  czy nieusuwalna, i czy ma charakter 
istotny uznać naleŜy za niegodne z właściwością  zobowiązania. 
 
5) Czy wykaz wycenionych przez Wykonawcę  elementów rozliczeniowych będzie podstawą 
ustalenia, czy Wykonawca wykonał cały zakres umowy? Czy Wykonanie przez Wykonawcę 
mniejszej ilości robót , niŜ oszacowana przez niego w wykazie wycenionych elementów 
rozliczeniowych, przy wykonaniu całości robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (a 
więc w sytuacji   przeszacowania ich ilości  przez Wykonawcę na etapie sporządzenia oferty) 
będzie postawą do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 30 ust. 8 i 9 
projektu umowy? 
   
Odpowiedź zamawiającego:  
 
Ad.1. - wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w odrębnych zadaniach  
dla zaprojektowania i odrębnych dla wykonania wymaganych w SIWZ robót zamawiający 
uzna jako spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia wymienione  
w pkt. 12.3.2.1 SIWZ. 
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Ad.2 - Zamawiający nie przewiduje zmiany tekstu pkt. 12.3.2.1 z uwagi na swoje stanowisko 
wyraŜone w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
 
Ad 3 – wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia dla zakresu budowy lub przebudowy 
dróg lub placów publicznych oraz mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca i 
osobno budowy lub przebudowy dróg lub placów publicznych  
z nawierzchnia z kamienia naturalnego o powierzchni, co najmniej 5000 m2 o wartości 
łącznej tych robót większej od 4 000 000 PLN, Zamawiający uzna za spełnienie warunku 
określonego w pkt.12.3.2.1.1. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany tekstu pkt. 12.3.2.1 z uwagi stanowisko wyraŜone w 
odpowiedzi na pytanie nr 3. 

 
Ad 4 – Zamawiający dokona zmiany treści art.29 wzoru umowy. 
 
Ad.5 – TERIPP załączona do oferty będzie słuŜyć do ustalania wysokości wynagrodzenia.  
Wykonanie przez Wykonawcę mniejszej ilości robót niŜ przewidziana w TERIPP załączonym 
do oferty będzie stanowić podstawę do zmniejszenia wynagrodzenia.   
Zmniejszenie wynagrodzenia, nastąpi w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę    
całego zakresu przedmiotu ryczałtu tj. załoŜonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych    
 Robót i Prac Projektowych ilości jednostek asortymentu robót o sumę iloczynów ceny   
 jednostkowej pomnoŜonej przez ilość jednostek niewykonanych asortymentów robót. 
 W przypadku wykonania przez Wykonawcę całego zakresu ryczałtu tj. robót   
 przewidzianych w projekcie budowlanym, PFU, projekcie wykonawczym, STWIOR, i    
 TERIPP, zatem wszystkich tych elementach łącznie,  Zamawiający nie dokona   
 zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
Sposób rozliczenia robót Zamawiający opisał w § 30 ust.7 i 9. oraz p. 24 SIWZ. 
Ponadto zamawiający informuje ,Ŝe na podstawie art. 38 ust.4  w związku z 
udzielonymi  powyŜej odpowiedziami  dokonuje modyfikacji siwz – wzoru 
umowy  w następującym zakresie:  
 

1) W § 28 zostaje usunięty ust. 12( czyli: Przez odbiór bezusterkowy, strony rozumieją 
taki odbiór, w którym stwierdza się brak wad oraz brak usterek w przedmiocie 
Umowy)  

2) § 29 otrzymuje  brzmienie: 
1. JeŜeli podczas odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub 
usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku usterek – odstępuje się od odbioru, a Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie 
poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający moŜe, 
zachowując roszczenie o naprawienie szkody: 

a) dokonać odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obniŜyć wynagrodzenie 
Wykonawcy, – jeŜeli wady nie są istotne tj. nie uniemoŜliwiają wykorzystania 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
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b) odstąpić od umowy – jeŜeli wady są istotne tj. uniemoŜliwiają wykorzystanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od 
stwierdzenia wad. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad i usterek oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

3) W § 31 ust. 1  zostanie wykreślony wyraz „bezusterkowy”, zatem § 31 ust. 1 otrzyma 
brzmienie: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot Umowy 
na okres ………………., licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót.” 

4) W § 32 ust. 1  zostanie wykreślony wyraz „bezusterkowy”, zatem § 32 ust. 1 otrzyma 
brzmienie: „Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty  
na okres 3 lat , licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót”. 

 
 
 
  Mając na celu umoŜliwienie wykonawcom  prawidłowego przygotowania oferty 
zamawiający przedłuŜa termin składania ofert na dzień 22 lipca  2011r. godzina 12:00 
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30. Tym samym wadium przetargowe naleŜy wnieść w 
terminie do dnia 22 lipca 2011r. do godziny 12:00.  
                            
 
                                                         Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie 
                                                                            Z up. Burmistrza  
                                                                     inŜ. Bronisław Bublik 
                                                    Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Inwestycji    
 


