

Załącznik nr 2

do umowy nr.....

z dnia.....

Tabela elementów rozliczeniowych

l.p	opis robót	jednostka	ilość	cena jednostkowa [PLN]	wartość brutto [PLN]
1	Przepusty	[m]	11	1 818,18	20 000,00
2	Regulacja koryta	[m]	47	4 255,32	200 000,00
3	Zarurowanie rowu	[m]	89	730,34	65 000,00
4	Wymiana sieci ciepłowniczej - nowy rurociąg (L bez przyłączy)	[m]	168	59,52	10 000,00
5	Przebudowa podziemnych linii gazowych - wymiana rurociągów (L bez przyłączy)	[m]	136	73,53	10 000,00
6	Kanalizacja sanitarna	[m]	0	0,00	0,00
7	Wodociąg	[m]	0	0,00	0,00
8	Kanalizacja opadowa - sieć (L bez przyłączy)	[m]	634	1 230,28	780 000,00
9	Montaż kabli energetycznych YAKY s	[m]	230	156,52	36 000,00
10	Montaż kabli teletechnicznych XztKMXpw	[m]	310	193,55	60 000,00
11	Montaż i stawianie latarni	[szt]	30	1 666,67	50 000,00
12	Instalacja oświetleniowa	[m]	854	117,10	100 000,00
13	Podbudowy chodników	[m2]	2364	42,30	100 000,00
14	Krawężniki kamienne	[m]	1935	351,42	680 000,00
15	Nawierzchnie chodników	[m2]	2364	145,94	345 000,00
16	Podbudowy jezdni mineralne	[m2]	5 879	68,04	400 000,00
17	Podbudowy jezdni MMA	[m2]	4 137	72,52	300 000,00
18	Nawierzchnie ścieralne jezdni MMA	[m2]	5 715	192,48	1 100 000,00
19	Organizacja ruchu	kompl	1	10 000,00	10 000,00
20	Utwardzenie destruktem drogi wewn dz. 557 obr 12	[m2]	15	66,67	1 000,00
21	Dodatkowe zjazdy do nieruchomości od strony północnej	szt	5	1 000,00	5 000,00
22	Dodatkowe zjazdy do nieruchomości do nieruchomości od strony południowej	szt	1	5 000,00	5 000,00
23	Przebudowa ogrodzenia i zjazdu na działkę o nr 125/3 obr 12	[kompl]	1	10 000,00	10 000,00

razem BRUTTO: 4 287 000,00

VAT 23%: 801 634,15

razem NETTO: 3 485 365,85

W poz. 6 i 7 Zamawiający wskazał, że przedmiot umowy nie obejmuje wskazanych robót.

W poz. 11 należy przewidzieć ilość lamp 30 szt. - w przypadku montażu mniejszej ilości lamp rozliczenie wynagrodzenia za ten element nastąpi proporcjonalnie

W poz. 21 należy przewidzieć ilość zjazdów 5 szt. - w przypadku budowy mniejszej ilości dodatkowych zjazdów rozliczenie wynagrodzenia za ten element nastąpi proporcjonalnie

W poz. 23 ustalono 1 zjazd na podstawie załączonego projektu.

PEŁNOMOCNIK
Adam Nawrocki
Adam Nawrocki